



# สรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลยาบี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

แบบ ปร.6

ประเภทงาน งานอาคาร

ปริมาณงาน ขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ยาบี กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลยาบี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ยาบี ที่ 231/2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่...9... เดือน...พฤศจิกายน.... พ.ศ. 2561

| ลำดับที่ | รายการ                     | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>เป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ                   |
|----------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร             |                                      | ค่า Factor F ตามหนังสือที่ |
|          | 1.1 งานขยายท่อประปา        | 603,600.43                           | กค.0405.3 / ว 83           |
|          |                            |                                      | ลงวันที่ 15 มี.ค. 2560     |
|          |                            |                                      | - เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %     |
|          |                            |                                      | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %      |
|          |                            |                                      | - เงินประกันผลงาน 0 %      |
|          |                            |                                      | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %      |
|          |                            |                                      | - พื้นที่ -                |
|          |                            |                                      | ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน   |
|          | รวมราคางานก่อสร้างทั้งสิ้น | 603,600.43                           |                            |
|          | ปรับยอด                    | 603,000.00                           |                            |
|          | (หกแสนสามพันบาทถ้วน)       | ( ราคาเฉลี่ย - บาท/ตารางเมตร)        |                            |

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.ลงชื่อ(.....)ประธานกรรมการ

(นายประจักษ์ศิลป์ ผ่องอำไพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ยาบี

2.ลงชื่อ(.....)กรรมการ

(นายพนพล หมอกมา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ยาบี

3.ลงชื่อ(.....)กรรมการ

(นายแสลงไธมาน แวจิ)

เจ้าพนักงานธุรการ อบต.ยาบี



## สรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลยาปี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

ประเภทงาน งานอาคาร

ปริมาณงาน ขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ยาปี กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลยาปี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ยาปี ที่ 231/2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่...9... เดือน...พฤศจิกายน.... พ.ศ. 2561

| ลำดับที่ | รายการ                     | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>เป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ                   |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร             |                                           |          |                                      | ค่า Factor F ตามหนังสือที่ |
|          | 1.1 งานขยายท่อประปา        | 461,680.00                                | 1.3074   | 603,600.43                           | กค.0405.3 / ว 83           |
|          |                            |                                           |          | -                                    | ลงวันที่ 15 มี.ค. 2560     |
|          |                            |                                           |          | -                                    | - เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %     |
|          |                            |                                           |          | -                                    | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %      |
|          |                            |                                           |          | -                                    | - เงินประกันผลงาน 0 %      |
|          |                            |                                           |          | -                                    | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %      |
|          |                            |                                           |          | -                                    | - พื้นที่ -                |
|          |                            |                                           |          |                                      | ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน   |
|          | รวมราคางานก่อสร้างทั้งสิ้น |                                           |          | 603,600.43                           |                            |
|          | ปรับยอด                    |                                           |          | 603,000.00                           |                            |
|          | (หักแสนสามพันบาทถ้วน)      |                                           |          | ( ราคาเฉลี่ย - บาท/ตารางเมตร)        |                            |

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.ลงชื่อ(.....)ประธานกรรมการ

(นายประจักษ์ศิลป์ ผ่องอำไพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ยาปี

2.ลงชื่อ(.....)กรรมการ

(นายพนพล หมอกมา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ยาปี

3.ลงชื่อ(.....)กรรมการ

(นายแสลงไธมาน แวจิ)

เจ้าพนักงานธุรการ อบต.ยาปี



รายการประมาณราคากลางก่อสร้าง

แบบ ปร.4

หน้าที่ 1/1

โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลยาปี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

ประเภทงาน งานอาคาร

ปริมาณงาน ขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ตามแบบรายการละเอียดที่ อบต.ยาปี กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลยาปี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่ ยบ.2/2561..

เมื่อวันที่...9... เดือน...พฤศจิกายน... พ.ศ. 2561

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ยาปี ที่ 231/2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

| ลำดับที่ | รายการ                                            | จำนวน    | หน่วย   | ค่าวัสดุ |            | ค่าแรงงาน |            | รวมราคาวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------|----------|---------|----------|------------|-----------|------------|-----------------------|----------|
|          |                                                   |          |         | ต่อหน่วย | เป็นเงิน   | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน   |                       |          |
| 1        | ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ขึ้น 8.5 ซมิดหัวบาน dia 2"   | 1,360.00 | ท่อน    | 168.00   | 228,480.00 | 160.00    | 217,600.00 | 446,080.00            |          |
| 2        | ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ขึ้น 8.5 ซมิดหัวบาน dia 3/4" | 50.00    | ท่อน    | 50.00    | 2,500.00   | -         | -          | 2,500.00              |          |
| 3        | ข้อต่อสามทาง 2" ลด 3/4"                           | 200.00   | อัน     | 45.00    | 9,000.00   | -         | -          | 9,000.00              |          |
| 4        | ประตุน้ำทองเหลือง dia 2"                          | 8.00     | ตัว     | 200.00   | 1,600.00   | -         | -          | 1,600.00              |          |
| 5        | ฝาอุด 3/4"                                        | 200.00   | อัน     | 5.00     | 1,000.00   | -         | -          | 1,000.00              |          |
| 6        | น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1,000 กรัม                | 3.00     | กระป๋อง | 500.00   | 1,500.00   | -         | -          | 1,500.00              |          |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน                           |          |         |          |            |           |            | 461,680.00            |          |

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.ลงชื่อ.....)ประธานกรรมการ

2.ลงชื่อ.....)กรรมการ

3.ลงชื่อ.....)กรรมการ

(นาย.....)กรรมการ

(นายประจักษ์ศิลป์ ผ่องอำไพ)

(นายพนพล หมอกมา)

(นายแสวงโสภณ แวจิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ยาปี

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ยาปี

เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ยาปี