

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (รั้วกึ่งโบรปาโฮงซือนอ) หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่ ตำบลยาปี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (รั้วกึ่งโบรปาโฮงซือนอ) หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่ ตำบลยาปี อำเภอนองจิก

2. จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี / องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

1,259,000.00

บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (รั้วกึ่งโบรปาโฮงซือนอ) หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่ ตำบลยาปี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

20 พฤษภาคม 2568

เป็นเงิน

1,152,646.78

บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ประ.4

6.2 รายงาน ประ.5 (ก)

6.3 รายงาน ประ.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประจักษ์ศิลป์ ผ่องอำไพ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 อิมรอม เจ๊ะปอ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

7.3 นพดล หมอกมา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (รั้วกึ่งโปรโซงซีออน) หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลยี่เป็ง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 สถานที่ก่อสร้าง : โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (รั้วกึ่งโปรโซงซีออน) หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลยี่เป็ง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่ : ยบ. 3/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลยี่เป็ง องค์การบริหารส่วนตำบลยี่เป็ง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (รั้วกึ่งโปรโซงซีออน) หมู่ที่ 4 จำนวน 1.000 หลังละ 1,097,758.84 บาท	1,097,758.84	
	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,152,646.78	
สรุป	ราคากลาง (..... หนึ่งในสี่ส่วนหนึ่งส่วนห้าหนึ่งส่วนหกหนึ่งส่วนเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)	1,152,646.78	

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (รั้วรูปโปรไฟล์ซีลอน) หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี			
โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (รั้วรูปโปรไฟล์ซีลอน) หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ยาบี	อำเภอ	หนองจิก
จังหวัด	ปัตตานี			
แบบเลขที่	ยบ. 3/2568			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2568			


 (ประจักษ์ศิลป์ ม่องอำไพ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (อิมรอม เจปะอ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นพดล หมอกมา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (รั้วกึ่งรูปไข่ซีออน) หน้าที่ 4			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (รั้วกึ่งรูปไข่ซีออน) หน้าที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลยี่ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก			
สถานที่ก่อสร้าง	(รั้วกึ่งรูปไข่ซีออน) หน้าที่ ๔ ตำบลยี่ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	อำเภอ	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่	ยบ. 3/2568			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ / องค์การบริหารส่วนตำบลยี่			
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 พฤษภาคม 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (รั้วกึ่งรูปไข่ซีออน) หน้าที่ 4	839,650.33	1.3074	1,097,758.84	
รวมค่าก่อสร้าง				1,097,758.84	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,097,758.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (รัฐวิสาหกิจ) หน้าที่ 4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (รัฐวิสาหกิจ) หน้าที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (รัฐวิสาหกิจ) หน้าที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี หน้าที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่ ยบ. 3/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี / องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F	เงินลงทุนจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				1,097,758.84	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,097,758.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง					จ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (รั้วทุใบรูปสี่เหลี่ยม) หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (รั้วทุใบรูปสี่เหลี่ยม) หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี					
สถานที่ก่อสร้าง					(รั้วทุใบรูปสี่เหลี่ยม) หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี					
แบบเลขที่					ยบ. 3/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง					องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี / องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี					
แบบ ปร. 4 ที่แบบ					มีจำนวน		5		หน้า	
คำนวณราคากลาง					เมื่อวันที่		20 พฤษภาคม 2568			



(ประจักษ์ศิลป์ ผ่องอำไพ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อิมรอม
(อิมรอม จะป่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นพดล หมอกมา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (รั้วกุโบร์ป่าโฮงชีئونอ) หมู่ที่ 4		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (รั้วกุโบร์ป่าโฮงชีئونอ) หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลยี่ อำเภอนายูง จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ยี่	อำเภอ	จังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
			แบบเลขที่ ยบ. 3/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ / องค์การบริหารส่วนตำบลยี่			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					458,323.75	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					342,706.35	
3	งานป้ายชื่อกุโบร์		รวม					12,792.32	
4	งานประติมากรรม		รวม					25,827.91	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									839,650.33

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 839,650.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประจักษ์ศิลป ผ่องอำไพ

21 พฤษภาคม 2568 09:52:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินและถมคืน	84.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	9,430.40	9,430.40	
	- งานทรายหยาบรองก้นหลุม	2.940	ลบ.ม.	607.48	1,785.99	104.00	305.76	2,091.75	
	- งานคอนกรีตหยาบ (Lean Concrete)	2.940	ลบ.ม.	2,120.00	6,232.80	426.00	1,252.44	7,485.24	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	30.000	ลบ.ม.	2,168.22	65,046.60	419.00	12,570.00	77,616.60	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)	.620	ตัน	27,570.09	17,093.45	4,400.00	2,728.00	19,821.45	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.								
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.40 (มอก.)	2.720	ตัน	23,975.70	65,213.90	3,600.00	9,792.00	75,005.90	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.								
	- ลวดผูกเหล็ก	41.000	กก.	46.80	1,918.80	0.00	0.00	1,918.80	
	- งานไม้แบบ	411.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	57,129.00	57,129.00	
	- ไข่ไม้แบบ 80%	328.800	ตร.ม.	632.07	207,824.61	0.00	0.00	207,824.61	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	57,120.36	365,116.15	9,200.00	93,207.60	458,323.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนแบบทาบ	272.000	ตร.ม.	136.06	37,008.32	69.00	18,768.00	55,776.32	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนแบบทาบ	44.000	ตร.ม.	235.42	10,358.48	69.00	3,036.00	13,394.48	
	(อิฐช่องลมระบายอากาศ)								
	- งานเอ็นคานทับหลัง คสล.	275.000	ม.	168.76	46,409.00	64.00	17,600.00	64,009.00	
3	งานปูผนังโครงสร้าง เสา	230.000	ตร.ม.	64.71	14,883.30	0.00	0.00	14,883.30	
	คานคอดินและเอ็นคานทับหลัง								
	- งานฉาบปูนผนัง	765.000	ตร.ม.	64.71	49,503.15	87.00	66,555.00	116,058.15	
	- งานทาสี	995.000	ตร.ม.	44.98	44,755.10	34.00	33,830.00	78,585.10	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	714.64	202,917.35	323.00	139,789.00	342,706.35	
3	งานป้ายชื่อบูธ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- งานฉาบปูนหินแกรนิตดำ	2.160	ตร.ม.	4,000.00	8,640.00	302.00	652.32	9,292.32	
	- งานสกัดลายตัวหนังสือ	1.000	งาน	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	รวมค่างานป้ายชื่อบูร์	-	-	4,000.00	8,640.00	3,802.00	4,152.32	12,792.32	
	งานประติรูปสแตนเลส								
	- คอนกรีตคาน (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	.360	ลบ.ม.	2,168.22	780.55	419.00	150.84	931.39	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)	.020	ตัน	27,570.09	551.40	4,400.00	88.00	639.40	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.								
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.40 (มอก.)	.030	ตัน	23,975.70	719.27	3,600.00	108.00	827.27	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.								
	- ไม้แบบ + ไม้คราดี้แบบ	4.800	ตร.ม.	589.72	2,830.65	139.00	667.20	3,497.85	
	- ท่อเหล็กสแตนเลส ขนาด 2 นิ้ว	5.000	เส้น	1,050.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	
	- ท่อเหล็กสแตนเลส ขนาด 3/4 นิ้ว	5.000	เส้น	277.00	1,385.00	0.00	0.00	1,385.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กฉากสแตนเลส 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว	2.000	เส้น	1,354.00	2,708.00	0.00	0.00	2,708.00	
	- วงกลมโด้นัทสแตนเลส ขนาด 1/2 x 10 ซม	62.000	อัน	33.00	2,046.00	0.00	0.00	2,046.00	
	- บอลรอยทอสแตนเลส ขนาด 3/4 นิ้ว	31.000	อัน	9.00	279.00	0.00	0.00	279.00	
	- เหล็กเพลสแตนเลสแบบกลม ขนาด 4 หุน	2.000	เส้น	676.00	1,352.00	0.00	0.00	1,352.00	
	- ลูกบอลสแตนเลส ขนาด 3 นิ้ว	2.000	ชุด	135.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	- หัวลูกศรแหลมสแตนเลส ขนาด 3/4 นิ้ว	31.000	อัน	22.00	682.00	0.00	0.00	682.00	
	- ค่าแรงงานเชื่อมและติดตั้งประตูดั้วสแตนเลส คิด 30% จากค่าวัสดุ	1.000	งาน	0.00	0.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	-	-	57,859.73	18,853.87	14,518.00	6,974.04	25,827.91	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							839,650.33	