

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก (เดิม) เป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองน้อย (รหัสสายทาง ปน.ถ ๙๙-๐๑๘) หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลยาบี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก /

2. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก (เดิม) เป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองน้อย (รหัสสายทาง ปน.ถ ๙๙-๐๑๘) หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลยาบี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,921,600.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก (เดิม) เป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2568 เป็นเงิน 2,499,582.04 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประจักษ์ศิลป์ ผ่องอำไพ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ดวงใจ ชูศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

7.3 ฟาติมาะห์ ตาเฮ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

7.4 อิมรอม เจ๊ะป่อ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

7.5 นพดล หมอกมา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จังหวัดการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก (เดิม) เป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองน้อย (รหัสสายทาง ป.น.ถ ๙๙-๐๑๘) หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โดยผู้คัดเลือก องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี/องค์กรบริหารส่วนตำบลยาบี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้) 1.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ตร.ม.	3,652.000	14.40	52,588.80	1.3642	19.64	71,741.64
2	1.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 1.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	60.000	940.56	56,433.60	1.3642	1,283.11	76,986.71
3	1.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	182.000	885.60	161,179.20	1.3642	1,208.13	219,880.66
4	1.4 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 1.4.1 งานเทพทาวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	110.000	286.86	31,554.60	1.3642	391.33	43,046.78

ประจำกษศิศิลป์ ผ่องอำไพ

16 พฤษภาคม 2568 09:53:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก (เดิม) เป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองน้อย (รหัสสายทาง ป.น.ถ ๙๙-๐๑๘) หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลยาปี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี/องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี


หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก (เดิม) เป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองนุ้ย (รหัสสายทาง ปน.ถ ๙๙-๐๓๘) หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลยี่เปี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี
โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่เปี/องค์การบริหารส่วนตำบลยี่เปี



(ประจักษ์ศิลป ห่องอำไพ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ดวงใจ ชูศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นพดล หมอกมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ฟัดเมะหะ ดาเฮ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อิมรอม เจะปอ)

กรรมการกำหนดราคากลาง